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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτομίγματοςγια τις ανάγκες του 
Δήμου Νέστου» 

 
 

 

Αριθμός Μελέτης : 5034/2021 

 
 

Προϋπολογισμός   :303.862,00€(με 24% Φ.Π.Α.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Σεπτέμβριος   2021 
 
 
 

Συντάκτης : Λόβουλου Κυριακή,  Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε./Α΄ 
Χρηματοδότηση : Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ΣΑΤΑ Δήμου Νέστου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ  
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                    
Αριθ. Μελέτης:5034/2021    
 

 
 «Προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτομίγματος για τις 

ανάγκες του Δήμου Νέστου» 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στην κάλυψη της ανάγκης για: «Προμήθεια και 
τοποθέτηση ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου». Οι προς προμήθεια 
ποσότητες, θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση βατότητας στο οδικό – δημοτικό δίκτυο 
οδών, ευθύνης του Δήμου Νέστου. Η με αριθ. 5034/2021 μελέτη περιλαμβάνει την 
προμήθεια υλικών αλλά και τη χρήση μηχανημάτων που θα απαιτηθούν για την ομαλή και 
έντεχνη ενσωμάτωση – τοποθέτηση των υλικών της προμήθειας. 
 Το οδικό δίκτυο στο οποίο θα γίνουν παρεμβάσεις μερικής – τοπικής – ολικής 
ανακατασκευής οδοστρώματος, είναι το οδικό δίκτυο δημοτικών οδών που βρίσκεται στην 
έδρα του Δήμου (Κοινότητα Χρυσούπολης)αλλά και σε άλλες Κοινότητες της Δήμου 
Νέστου. Η κατ’ εκτίμηση επιφάνεια που θα καλυφθεί καλύπτειπερίπου τα 35.000,00 τ.μ. 
επιφάνειας οδικού δικτύου.Το οδικό δίκτυο σήμερα παρουσιάζει αρκετά προβλήματα 
βατότητας που ταλαιπωρούν και θέτουν σε κίνδυνο τραυματισμού τους χρήστες του, 
πεζούς και οχήματα. 
 Η διαμορφωθείσα σήμερα κατάσταση, οφείλεται σε πλημμελείς αποκαταστάσεις 
έργων που ολοκληρώθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν (δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, 
ομβρίων, ύδρευσης), καθώς και στην φυσιολογική γήρανση των υποδομών. Ένας επί 
πλέον και πολύ σοβαρός παράγοντας υπήρξαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 26-
28/06/2018 (έντονα πλημμυρικά φαινόμενα), καθώς εμφανίστηκαν τοπικές καθιζήσεις του 
οδοστρώματος και φαινόμενα διάβρωσης ερεισμάτων οδών. Ως αποτέλεσμα των 
παραπάνω, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχημάτων τόσο σε οχήματα αλλά και στους 
πεζούς που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο. 
 Με την υλοποίηση της περιγραφόμενης προμήθειας, θα γίνει συντήρηση – 
αποκατάσταση ομαλής βατότητας, σε ένα μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύουτου Δήμου 
Νέστου, σε έκταση και σημεία που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο της προμήθειας 
αρμοδίως από τον Δήμο Νέστου. 
 Θα διεξαχθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός όπου σύμφωνα με το αρθ. 27 
παρ. 3 του Ν 4412/2016, λόγω του ότι θα πρέπει να γίνουναποκαταστάσεις στις οδούς όσο 
πιο γρήγορα γίνεται και προτού ξεκινήσουν παρατεταμένες βροχές με έντονα πλημμυρικά 
φαινόμενα. 
 Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι και προδιαγραφές της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 
 Η συνολική δαπάνη, ανέρχεται σε 303.862,00 ευρώ, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
24% και  θα χρηματοδοτηθεί  από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατά 
106.701,83 € και κατά 197.160,17 € από ΣΑΤΑ του Δήμου Νέστου.  
  
 Οι τιμές του προϋπολογισμού που αναγράφονται παρακάτω είναι ενδεικτικές ως 
τιμές εκκίνησης, όπως επίσης και οι ποσότητες που προκύπτουν. Οι τελικές 
προσφερόμενες τιμές και για τα τρία άρθρα θα ναι αυτές που θα καθορίσουν τις ποσότητες 
μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης. 
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 Η νομοθεσία που διέπει την διαγωνιστική διαδικασία μέχρι και την ολοκλήρωση 
της σύμβασης προμήθειας που θα υπογραφεί, συνίσταται στον Ν.4412/2016 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
Χρυσούπολη,  20 / 09 / 2021. 

Ο Συντάκτης 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών &Δόμησης   

 

Λόβουλου Κυριακή 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α’ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
«Προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτομίγματος 

για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου». 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ     
Αριθ. μελέτης: 5034/2021     
   

 
    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Περιγραφή είδους 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ενδεικτική
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδος 

Δαπάνη 

Μερική Ολική 

1 
Ασφαλτική 

προεπάλλειψη 
μ2 30.713,00 0,94 28.870,00  

2 
Ασφαλτική 

συγκολλητική 
επάλλειψη 

μ2 14.000,00 0,75 10.500,00  

3 Ασφαλτοσκυρόδεμα Τόνος 4.285,00 48,00 205.680,00  

 245.050,00 

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%     58.812,00 

Συνολική Δαπάνη με 24% Φ.Π.Α.  303.862,00 € 

 
 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτέλεσης της πράξης : 
Τριακόσιες τρεις χιλιάδες καιοκτακόσιες εξήντα δύο ευρώ (303.862,00 €) 

 
 

Χρυσούπολη, 20 / 09 / 2021. 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών &Δόμησης   

 

Λόβουλου Κυριακή 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α’ 
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