



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝ ΟΡΓΑΝΟ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:	<i>«Εργασίες συντήρησης Αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Ποντολιβάδου – Γέροντα»</i>
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Γεν. Γραμμ. Αθλητισμού (ΣΑΕ 016) Κωδικός έργου:2018ΣΕ01600048
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ :	22.711,97 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΑΝΟΙΚΤΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ	14/05/2020
Έναρξη διαδικασίας διαγωνισμού	14/05/2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	28/05/2020

ΤΕΥΧΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, 14/05/2020

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ	ΕΡΓΟ: «Εργασίες συντήρησης Αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Ποντολιβάδου – Γέροντα»
---------------------	--

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ)

Α/Α	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)		Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
			Αριθμητικώς	Ολογράφως	
	ΟΜΑΔΑ Α	315,50		%	
	ΟΜΑΔΑ Β	4.812,50		%	
	ΟΜΑΔΑ Γ	7.608,90		%	
	ΟΜΑΔΑ Δ	4.000,00		%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	16.736,90		Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	3.012,64		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	19.749,54		Π2:

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	2.962,43		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	22.711,97	Κατά την προσφορά:	

(ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η Αν. Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής

 Λόβουλου Κυριακή
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

