
 

Μερική Ολική

1 Ασφαλτόμιγμα τόννοι 80.000,00 33,00 2.640.000,00

2 Ασφαλτική προεπάλειψη τμ 710.000,00 0,90 639.000,00

3 Βάση οδοστρωσίας τόννοι 79.000,00 11,00 869.000,00

4 Θραυστό υλικό ερεισμάτων κμ 10.700,00 11,00 117.700,00

5 Πινακίδες σήμανσης τεμ 980,00 73,00 71.540,00

6 Διαγράμμιση οδοστρώματος τμ 33.000,00 4,00 132.000,00

7 Τεχνικά έργα κμ 2.590,00 135,00 349.650,00

Σύνολο :  4.818.890,00 4.818.890,00

24,00% 1.156.533,60

5.975.423,60

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,

& Δόμησης  

Λόβουλου Κυριακή

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

Χρυσούπολη, 24  /  08  / 2020.

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ένδειξη εργασιών

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΣΤΟΥ"            ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
            ΑΡ. ΜΕΛ.: 5032/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
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