



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Χρυσούπολη, 14/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 9026

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών & μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ »

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νέστου

Έχοντας υπόψη :

1. Τη με αριθμ. 126/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου (ΑΔΑ:96ΜΟΩΚΣ-100, ΑΔΑΜ:23PROC012879062)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 198442, με ΑΔΑΜ Διακήρυξης 23PROC012762186, αριθμός πρωτοκόλλου Περίληψης Διακήρυξης: 7942/26-05-2023, ΑΔΑΜ Περίληψης Διακήρυξης 23PROC012762115, ΑΔΑ Περίληψης Διακήρυξης 6Α42ΩΚΣ-2Τ2) έως και τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. καθώς και η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό, για την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., ήτοι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης ΑΔΑΜ: 21PROC008688472, αριθμός πρωτοκόλλου Περίληψης Διακήρυξης: 7942/26-05-2023, ΑΔΑΜ Περίληψης Διακήρυξης 23PROC012762115, ΑΔΑ Περίληψης Διακήρυξης 6Α42ΩΚΣ-2Τ2.

Ο Δήμαρχος Νέστου

Σάββας Μιχαηλίδης